



Projet de Construction des Ecoles Régionales des
Arts et Métiers (ERAM) de Coyah et Dabola
Unité de Gestion



PUBLICATION DE L'ATTRIBUTION DE MARCHES DE BIENS (EQUIPEMENTS DES ERAM –Coyah /Dabola)

Date de publication : **01/11/2021**

Pays : **Guinée**

Agence d'exécution : **Equipe de l'Unité de Gestion(UEP)**

Nom du Projet : **Projet d'Appui au Secteur de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle en Guinée**

Numéro de mode de financement : **02 GUI 0113/0114/0115**

Nom de l'appel d'offres : **Acquisition des équipements et des matériels didactiques**

Numéro et nom du lot:

- **Lot 1** : Equipements Médical de l'Infirmierie
- **Lot 2**: Equipements de Cuisine
- **Lot 3** : Equipements, Outils et Consommables des Ateliers du Génie Civil,
- **Lot 4** : Equipements, Outils et Consommables des Ateliers du Génie Electrique, Génie Electronique Froid-Climatisation et Génie Mécanique (Mécanique Générale et Mécanique Auto-Poids Lourds).

Méthode d'acquisition : **Appel d'offres internationales/Pays Membres**

Préférence nationale (Oui ou Non) : **Non**

Préférence pays membres (Oui ou Non) : **Non**

Numéro d'appel d'offres du Bénéficiaire : **001/ PCERAMCD/UGP/2020**

Date de réception par la Banque du projet de DAO : **10/12/2019**

Date d'approbation par la Banque du DAO : **25/02/2020**

Date d'émission du DAO : **25/02/2020**

Date limite de remise des offres : **04/02/2020**

Date d'ouverture des offres : **04/02/2020**

Date de réception par la Banque du rapport d'évaluation des offres : **02/02/2021**

Date d'approbation par la Banque de l'évaluation : **17/06/2021**

Agence Guinée pour la Promotion de l'Emploi

(AGUIPE), commune de Kaloum BP: 100 Conakry

Tel. : (+224) 625 60 42 53

Tableau de l'attribution des Marchés :

N° de lot	Nom de l'attributaire du Marché	Nationalité	Adresse	Montant du Marché	Date de démarrage du Marché	Durée d'exécution du marché	Résumé de l'objet du Marché
Lot 1	MOUNA SARL	Guinéenne	7ème Avenue BISX Almamy Kaloum Route Niger, Rép de Guinée BP: 4742 tél: +224 664 45 10 61	331 130 370	01/12/2021	6 mois	Equipment Médical de l'infirmierie
Lot 2	MPD ET FRERES	Guinéenne	Siège social Kaloum Conakry, Rep de Guinée tél: +224 620 41 16 16	3 023 254 500	01/12/2021	6 mois	Equipements de Cuisine
Lot 3	ACIER	Guinéenne	Siège social Manquepas, Commune de kaloum, conakry Rep de Guinée tél: +224 628 11 76 52	14 821 891 722	01/12/2021	6 mois	Equipements, outils et consommables des ateliers de génie civil
Lot 4	DERNBACH AND PARTNERS	Guinéenne	Bureau conakry Quartier Almamy Commune /Kaloum Rep de Guinée BP: 5866 tél: +224 628 59 40 38	36 772 496 004	01/12/2021	6 mois	Equipements outils et consommables des ateliers du génie électrique, génie électronique, froid, climatisation et génie mécanique

Lot 1 : Equipement Médical de l'infirmierie

N°	Identification du soumissionnaire			Prix de l'offre (lu publiquement) ¹		Prix évalués	Offres acceptées	Offres Rejetées	Motifs de Rejet
	a) Nom	b) Ville/Etat ou province	c) Pays	d) Monnaie(s)	e) Montant(s) ou %				
1	MOUNA Sarl	Conakry	République de Guinée	GNF	328 230 370	328 230 370	Oui	—	—
2	EGEC	Conakry	République de Guinée	—	0	0	—	Oui	Le soumissionnaire n'a pas fourni d'offres financières
3	ETECO	Conakry	République de Guinée	—	0	0	—	Oui	Le soumissionnaire n'a pas fourni d'offres financières
4	Mining House	Conakry	République de Guinée	GNF	268 144 166	268 144 166	Oui	—	—

LOT 2 : EQUIPEMENTS DE CUISINE

Identification du soumissionnaire				Prix de l'offre (lu publiquement) ¹		Prix évalués	Offres acceptées	Offres Rejetées	Motifs de Rejet
N°	a) Nom	b) Ville/Etat ou province	c) Pays	d) Monnaie(s)	e) Montant(s) ou %				
1	MOUNA Sarl	Conakry	République de Guinée	GNF	3 046 294 900	3 046 294 900	Oui	—	—
2	MPD ET FRERES	Conakry	République de Guinée	GNF (15%) Rabais	3 556 770 000	3 023 254 500	Oui	—	—
3	GROUPEMENT NORD GUINEE ET MDPRO	Conakry	République de Guinée	GNF	2 572 510 000	2 572 510 000	Oui	—	—
4	EGEC	Conakry	République de Guinée	—	0	0	—	Oui	Montant Financière non fournit
5	ETECO	Conakry	République de Guinée	—	0	0	—	Oui	Montant Financière non fournit
6	MINING HOUSE	Conakry	République de Guinée	GNF	2 323 783 087	2 323 783 087	Oui	—	—

LOT 3 : Equipements, outils et consommables des ateliers de génie civil

Identification du soumissionnaire				Prix de l'offre (lu publiquement)		Prix évalués	Offres acceptées	Offres Rejetées	Motifs de Rejet
N°	a) Nom	b) Ville/Etat ou province	c) Pays	d) Monnaie(s)	e) Montant(s) ou %				
1	MPD ET FRERES	Conakry	République de Guinée	GNF	16 291 319 000	16 291 319 000	Oui	—	—
2	SOGECOPRES	Conakry	République de Guinée	GNF	12 070 683 958	12 070 683 958	Oui	—	—
3	DERNBACH AND PARTNERS	Conakry	République de Guinée	GNF	14 919 880 784	14 919 880 784	Oui	—	—
4	EGEC	Conakry	République de Guinée	GNF	15 218 560 942,91	15 218 560 942,91	Oui	—	—
5	ETECO	Conakry	République de Guinée	—	0	0	—	Oui	Montant Financière non fournit
6	ACIER	Conakry	République de Guinée	GNF	15 124 379 308	15 124 379 308	Oui	—	—

LOT 4 : équipements, outils et consommables des ateliers du génie électrique, génie électronique, froid, climatisation et génie mécanique

Identification du soumissionnaire				Prix de l'offre (lu publiquement) ¹		Prix évalués	Offres acceptées	Offres Rejetées	Motifs de Rejet
N°	a) Nom	b) Ville/Etat ou province	c) Pays	d) Monnaie(s)	e) Montant(s) ou %				
1	DYNAMIC AGRO INDUSTRIE	Conakry	République de Guinée	GNF	23 467 650 400	23 467 650 400	Oui	—	
2	SOGECOPRES	Conakry	République de Guinée	GNF	51 390 554 472	51 390 554 472	Oui	—	
3	DERNBACH AND PARTENERS	Conakry	République de Guinée	GNF	36 772 496 004	36 772 496 004	Oui	—	
4	ESEC	Conakry	République de Guinée	—	0	0	—	Oui	Montant Financière non fournit
5	ETECO	Conakry	République de Guinée	—	0	0	—	Oui	Montant Financière non fournit
6	MINING HOUSE	Conakry	République de Guinée	GNF	48 040 091 377	48 040 091 377	Oui	—	

N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n'a pas été sélectionnée doit en faire la demande auprès de l'Agence d'exécution. En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d'un soumissionnaire à tout moment à la suite de l'attribution du marché.

Le Coordonnateur

